



งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างเมนไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ UDRU SCI PARK และ
อาคารศูนย์การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

ฝ่ายออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 04221-1040 ต่อ 746,749,750

วิบูลย์ พลแสง
S
อ.วิบูลย์

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
โครงการก่อสร้างเมนไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ UDRU SCI PARK และ
อาคารศูนย์การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
จำนวน 1 งวด ระยะเวลา 60 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 100 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

- งานเคลียร์พื้นที่และงานปักผัง แนวปักเสา คอร. รวมถึงตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนระบบพาดอากาศเดิม (รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสายเมนไฟฟ้าแรงสูง-ระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ โดยปักเสาพาดสายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งเทโคนเสา ไปยังอาคารศูนย์การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ และ Zone UDRU SCI PARK ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง สายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ (H FORM) และขนาด 160 เควีเอ (แขวนบนเสา) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายใน (รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมส่งผลการทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน หนังสือรับประกัน และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

ว.ย.ค. ผ.ส.ค.
S
อ.น.ค.