

งวดงานงวดเงิน

โครงการก่อสร้างอฒจันทร์เหล็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 50 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- ส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ จัดทำแผนงานการดำเนินงาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานประกอบเชื่อมโครงเหล็กอฒจันทร์ แล้วเสร็จร้อยละ 50

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 50 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมโครงเหล็กอฒจันทร์ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำมันสีจริง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

วิบูลย์ ฟูริ
วิบูลย์ ฟูริ
วิบูลย์ ฟูริ
วิบูลย์ ฟูริ
วิบูลย์ ฟูริ